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招 标 文 件
项目编号：浙广咨【2024】(招）第121号


招标项目：天和大厦钢结构除锈工程         
招 标 人：浙江台州高速公路集团股份有限公司（盖章）
联 系 人：王先生    联系电话：15067658441
        招标代理机构：浙江广通工程咨询有限公司（盖章）
代理项目负责人：朱先生  联系电话：13738574909





二O二四年十月

天和大厦钢结构除锈工程（招标文件）                                                                     


投标须知前附表
	序号
	内  容
	说明与要求

	1
	工程名称
	天和大厦钢结构除锈工程

	2
	建设地点
	台州市椒江区天和路95号

	3
	建设规模
	详见发包人提供的施工图

	4
	承包方式
	包工包料

	5
	质量标准
	合格

	6
	工期要求
	不超过 60 日历天 

	7
	招标方式
	公开招标

	8
	招标范围
	招标人提供的施工图纸及工程量清单所包含的室外塔楼顶层钢结构构架梁、柱等结构构件除锈、刷漆、刷防火涂料工程等，具体内容见招标人提供的工程量清单。

	9
	是否接受联合体投标
	不接受

	10
	资金落实情况
	已落实

	11
	投标人要求
	建筑工程施工总承包三级及以上

	12
	项目负责人要求
	建筑工程专业注册建造师二级及以上（建造师临时执业证书无效）

	13
	投标人确定方式
	资格后审

	14
	投标文件组成
	投标文件由资信技术标、商务标两部分组成：
1、资信技术标：
（1）台州市建设工程诚信投标承诺书（格式见附件）；
（2）《建筑业企业资质证书》复印件（若为住房和城乡建设部同意企业资质电子化试点的省、市可提供企业电子资质证书），投标人提供的《建筑业企业资质证书》上的有关内容真实性均以全国建筑市场监管公共服务平台查询网址：http：//jzsc.mohurd.gov.cn/（或省、直辖市相应平台）中查询结果为准；
如资质证书过期的，在全国建筑市场监管公共服务平台上查询在有效期内的或在《住房城乡建设部关于核准2023年度第一批（二、三、四批）建设工程企业资质延续名单的公告》及后续批次名单内的（该批次公告须在投标截止时间之前），其企业资质证书有效。注意：各投标人在投标时资质证书无论是否过期，均须按招标文件要求提供，否则按无效标处理。
（3）项目负责人的《项目负责人建造师注册证书》（《建造师临时执业证书》不予认可）复印件。若为住房和城乡建设部同意的建设领域从业人员有关证书电子化试点的省、市，可提供从业人员的电子证书打印件。以全国建筑市场监管公共服务平台查询网址：http://jzsc.mohurd.gov.cn/（或省、直辖市相应平台）中查询结果为准；
（4）《省外企业进浙承接业务备案证明》复印件或“浙江省建筑市场监管公共服务系统”对外发布的通过审核形成的备案信息网页截图打印件（仅指浙江省省外企业）；
（5）主要施工机械设备表（格式见附件）；
（6）项目管理机构配备表（格式见附件）；
（7）项目实施人员一览表（格式见附件）；
（8）技术文件（投标人根据招标文件评标办法内容自行编制）；
（9）其他证明材料（如有）。
2、商务标：
（1）投标函（格式见附件）。

	15
	投标文件格式
	1、投标人应使用招标文件中提供的附件格式。表格如不够用时，可以按同样格式扩展。
2、投标文件所用的纸张必须采用A4幅面。
3、投标文件的文字说明和文字标注均须采用中文。
4、“资信技术标”总页数不得超过20页（如有封面、封底、目录等的，则含封面、封底、目录等所有内容），否则按无效标处理。

	16
	报价方式
	总价报价

	17
	项目预算及
最高投标限价
	项目预算：226458元；
最高投标限价：203812元（项目预算×90%）；
投标人的投标总报价超过最高投标限价的，作无效标处理。

	18
	投标担保要求
	1、投标担保金额：人民币5000元。
2、担保形式：现金。投标人在投标文件提交截止时间前提交投标保证金（未按要求提交投标保证金的，拒绝接收投标文件）。

	19
	投标有效期
	90日历天（自投标截止日起计算）

	20
	投标文件份数
	1、 资信技术标：正本一份、副本四份
2、 商务标：正本一份、副本四份

	21
	投标文件密封及装订
	资信技术标、商务标必须分开编制装订并单独密封提交。

	22
	投标文件提交地点与开标地点
	台州市椒江区天和大厦2213室

	23
	提交投标文件截止时间与开标
时间
	2024年10月18日09时00分（北京时间）

	24
	投标文件递交要求
	1、投标人提交投标文件、投标保证金；
2、投标人下列人员经招标人（招标代理机构）确认身份后再签名报到，以证明其出席开标会议：投标人法定代表人或委托代理人（必须出具本工程授权委托书原件，参考格式见附件）再签名报到，以证明其出席开标会议。

	25
	开标顺序
	本项目先进行资信技术标评审，待资信技术标评审完毕并宣布后再进行商务标评审。

	26
	评标办法
	详见本招标文件第五章

	27
	履约担保金额
	中标人按中标合同金额的2%提交履约担保。
中标人按招标文件规定办理担保，如不能办理工程保函而采用现金的，中标人必须通过其基本账户转出的转帐、电汇或银行汇票方式解入招标人指定帐户。如办理保函的，须采用连带责任形式的保函。
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[bookmark: _Toc169487774][bookmark: _Toc500209412][bookmark: _Toc500208463]     第一章  投标须知
[bookmark: _Toc169487775][bookmark: _Toc500209413][bookmark: _Toc500208464]总  则
[bookmark: _Toc169487776][bookmark: _Toc155342528][bookmark: _Toc500208465][bookmark: _Toc500208499][bookmark: _Toc500209421]1.工程说明
1.1本招标工程项目说明详见本须知前附表第1项～第7项。
[bookmark: _Toc155342529][bookmark: _Toc169487777]2.招标范围
[bookmark: _Toc500208466]2.1本招标工程项目的招标方式详见本须知前附表第8项。
2.2本招标工程项目的招标范围详见本须知前附表第9项。
[bookmark: _Toc169487778][bookmark: _Toc155342530]3.资金来源
3.1本招标工程项目资金来源详见本须知前附表第10项，其中部分资金用于本工程项目合同项下的合格支付。
[bookmark: _Toc155342531][bookmark: _Toc169487779]4.投标资格
4.1投标人与项目负责人要求详见本须知前附表第11项和第12项。
4.2项目负责人在建要求：不作要求。
4.3项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业（仅指项目负责人不得同时是其他单位的公务员或者事业单位在编人员，涉及到其他情形的，投标资格不受影响）。
4.4投标人有以下情形之一的，不得参加本项目投标：
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 
（2）为本工程前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外； 
（3）为本工程的监理人；
（4）为本工程的代建人； 
（5）为本工程提供招标代理服务的； 
（6）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
（7）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
（8）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；
（9）被责令停业的； 
（10）被暂停或取消投标资格的（包括项目负责人）； 
（11）安全生产许可证超出有效期或处于暂扣时限内的；
（12）根据《关于在国有投资建设工程项目招投标活动中实行行贿犯罪档案查询制度的通知》（台建规[2010]219号）规定，投标人（包括法定代表人）和项目负责人其一有行贿犯罪记录的（由投标文件提交截止之日上溯3年，行贿犯罪记录日期以法院判决生效日期为准）；
（13）投标人及相关管理人员（包括项目负责人）安全生产任职资格不符合相关规定；
（14）浙江省外企业《省外企业进浙承接业务备案证明》超出有效期或未能在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”对外发布形成的备案信息中显示的或已注销的。
[bookmark: _Toc155342532][bookmark: _Toc169487780]5.投标费用
5.1投标人应自行承担其参加投标活动自身发生的费用。
5.2招标文件工本费为300元，在递交投标文件时收取。
[bookmark: _Toc155342533][bookmark: _Toc169487781]6.现场条件
6.1施工现场“三通一平”已经完成。
[bookmark: _Toc169487782][bookmark: _Toc155342534]7.踏勘现场
7.1投标人可对工程施工现场和周围环境进行踏勘，以获取编制投标文件和签署合同所需的资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。
7.2招标人向投标人提供的有关施工现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而作出的推论、理解、结论概不负责。
7.3除招标人向投标人提供本工程有关的情况外，投标人应通过自行调查取得与本工程施工承包可能发生的费用等有关的全部情况，包括交通、环保、治安等规定和要求。
[bookmark: _Toc169487783][bookmark: _Toc500209414][bookmark: _Toc500208467]招标文件
[bookmark: _Toc155342536][bookmark: _Toc169487784][bookmark: _Toc500208468]8.招标文件的组成
8.1招标文件包括下列内容：
第一章投标须知及投标须知前附表；
第二章合同条款；
第三章评标办法；
第四章投标文件格式；
其他附件材料：施工图预算书（以下简称招标人预算书，实物工程量清单已在内）；
8.2除上款内容外，招标人在提交投标文件截止时间前，以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。
8.3投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得招标文件3日内向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。
[bookmark: _Toc500208469][bookmark: _Toc169487785][bookmark: _Toc155342537]9.招标文件的澄清
9.1投标人在收到招标文件后，若有问题需要澄清，应于收到招标文件后，开标前以书面形式向招标人提出，招标人的书面答复将送给所有获得招标文件的投标人。招标人及招标代理机构的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，只能供投标人参考，对招标人无任何约束力。
[bookmark: _Toc155342538][bookmark: _Toc169487786][bookmark: _Toc500208470]10.招标文件的修改
10.1在投标截止日期前，招标人可能以补充通知的方式修改招标文件。
10.2招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。
10.3招标文件的澄清、修改、补充等内容将以书面方式发给所有获得招标文件的投标人，这些内容作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。投标人通过传真或电邮方式收到的，须当即给予回执。
[bookmark: _Toc169487787][bookmark: _Toc155342539]11.招标文件的备案
11.1本招标文件（包括澄清、修改、补充文件、书面答复等）未经招标人备案盖章的一律无效。
[bookmark: _Toc155342540][bookmark: _Toc169487788]12.招标文件的解释权
12.1本招标文件（包括澄清、修改、补充文件、书面答复等）的解释权属招标人。
[bookmark: _Toc500208475][bookmark: _Toc169487789][bookmark: _Toc500209416]投标文件的编制
[bookmark: _Toc500208476][bookmark: _Toc155342542][bookmark: _Toc169487790][bookmark: _Toc69095786][bookmark: _Toc500208477]13.投标文件的组成
13.1本招标工程项目的投标文件组成详见本须知前附表第14项。
[bookmark: _Toc155342544][bookmark: _Toc169487791]14.投标文件的格式
14.1本招标工程项目的投标文件格式要求详见本须知前附表第15项。
[bookmark: _Toc169487792][bookmark: _Toc155342545]15.投标报价组成
15.1报价方式：本工程项目报价方式详见本须知前附表第16项。
15.2投标总报价应是招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格表现。其应包括施工设备、机械进退场费、劳务、管理、材料、安装、安全文明、维护、技术措施费、施工组织措施费、风险费、保险、利润、规费、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等所有费用。各投标人应根据本工程实际情况和自身的综合实力，竞报投标报价。总报价以人民币元计。
[bookmark: _Toc155342546][bookmark: _Toc169487793][bookmark: _Toc500208474]16.投标报价要求
16.1投标人应根据报价要求，结合工程的实际情况、市场行情、技术方案和企业的管理水平，综合分析后自主确定报价。
16.2投标人的报价要求详见本须知前附表第17项，未按要求报价的，作无效标处理。
[bookmark: _Toc155342547][bookmark: _Toc169487794]17.投标担保
17.1投标人按本须知前附表第18项规定提交投标担保。
17.2对于未能按要求提交投标担保的，招标人将视为不响应投标而予以拒绝。
[bookmark: _Toc169487795][bookmark: _Toc155342548][bookmark: _Toc500208478]17.3投标担保按以下方式不计利息退还：投标人（含无效标的）在中标候选人公示结束后退还。如本工程发现其中一家投标人存在违规违法嫌疑时，则所有投标的保证金招标人有权暂不退还，待违规违法嫌疑查实后处理。
17.4投标人有下列情形的，投标担保将被全部没收：
（1）投标人在投标有效期内撤回其投标文件；
（2）中标人未能在规定期限内提交履约担保或签署合同协议；
（3）投标人在投标期间内有串标、哄抬标价等违规违法行为；
（4）投标人违反《台州市建设工程诚信投标承诺书》承诺内容的；
（5）法律法规规定的其他情形。
投标人自动放弃中标候选人或中标资格的（没收的投标担保不能弥补由于其放弃中标权而给招标人造成报价的差额损失的，由放弃中标权的中标候选人承担）。
18.投标有效期
18.1投标有效期详见本须知前附表第19项，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。
18.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人拒绝延长的，其投标失效。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改或撤销其投标文件。在延长的投标有效期内，本须知17.2款仍然适用。
[bookmark: _Toc155342549][bookmark: _Toc169487796][bookmark: _Toc500208479]19.投标文件的份数和签署
19.1投标人按本须知前附表第20项规定的份数递交投标文件。
19.2招标文件附件中注明由投标人法定代表人亲自签署或印鉴、并加盖法人单位公章的，投标人均应按要求签章。
19.3当正本与副本不一致时，以正本为准。如未注明正副本的，由招标人或工作人员随机抽签确定一本作为正本。
[bookmark: _Toc169487797][bookmark: _Toc500209417][bookmark: _Toc500208480]投标文件的递交
[bookmark: _Toc500208481][bookmark: _Toc169487798][bookmark: _Toc155342551]20.投标文件的装订、密封与标志
20.1投标人应将投标文件按规定密封，并注明项目（标段）名称、投标人名称及标函名称。
20.2密封要求：投标文件外包封每条接缝处必须加盖单位公章或法定代表人（或委托代理人）印章（或签字）。
20.3投标文件的密封及装订要求详见本须知前附表第21项。
[bookmark: _Toc155342552][bookmark: _Toc169487799][bookmark: _Toc500208482]21.投标文件的递交
21.1投标人应按本须知前附表第22项规定的地点，在本须知前附表第23项规定的截止时间前提交投标文件，
21.2投标人提交投标文件时需同时满足本须知前附表第24项要求，否则该投标文件予以拒收。
[bookmark: _Toc169487800][bookmark: _Toc155342553]22.投标截止期
22.1投标文件的截止时间详见本须知前附表第23项。
22.2招标人可以补充通知的方式，酌情延长提交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。
22.3到投标截止时间止，招标人收到的投标文件少于3个的，投标人将依法重新组织招标。
[bookmark: _Toc169487801][bookmark: _Toc155342554][bookmark: _Toc500208483]23.投标文件的补充、修改与撤回
23.1投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。
23.2投标人对投标文件的补充、修改，应按本节有关投标文件规定密封、标记和提交，并在投标文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。
23.3在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。
23.4在投标截止时间至投标有效期满之前，投标人不得撤回其投标文件，否则将按照记不良行为一次处理。
[bookmark: _Toc500208484][bookmark: _Toc169487802][bookmark: _Toc500209418]开   标
[bookmark: _Toc155342556][bookmark: _Toc500208485][bookmark: _Toc169487803]24.开标
24.1招标人将于投标截止期的同一时间按本须知前附表第22项所规定的地点公开举行开标会议。
24.2开标会议由招标代理组织并主持。
24.3开标顺序详见本须知前附表第25项。 
[bookmark: _Toc169487804][bookmark: _Toc155342557]25.投标文件公布
25.1由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，未按本招标文件要求密封的投标文件则退还投标人，经确认无误后，由有关工作人员当众拆封，宣读投标承诺的主要内容。
25.2招标人将对开标过程进行记录，以存档备查。
[bookmark: _Toc500209419][bookmark: _Toc169487805][bookmark: _Toc500208488][bookmark: _Toc500208495][bookmark: _Toc500209420]评   标
[bookmark: _Toc169487806][bookmark: _Toc500208489][bookmark: _Toc155342559]26.评标会议
26.1招标人负责评标活动。
26.2开标结束后，开始评标，评标采用保密方式进行。
[bookmark: _Toc169487807][bookmark: _Toc155342560]27.评标过程的保密
27.1开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及与评标有关的其他任何情况均严格保密。
27.2在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。
27.3中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向招标人或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。
[bookmark: _Toc169487808][bookmark: _Toc155342561]28.投标文件符合性鉴定
28.1招标人将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留。实质性内容包括投标函是否按招标文件要求编制，总报价、质量、工期、投标资格等实质内容的承诺是否响应招标文件要求等。投标文件是否响应招标文件实质性内容由招标人界定。
28.2如果投标文件实质上不响应招标文件各项要求招标人将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤消其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。
[bookmark: _Toc155342562][bookmark: _Toc169487809]29.投标文件的澄清
29.1招标人可以书面方式要求投标人对其投标文件中细微偏差作必要的澄清、说明或者补正。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。但根据本节错误的修正的规定，凡属于招标人在评标中发现的算术错误进行核实的修改不在此列。
29.2评审过程中，招标人以书面形式通知投标人要求投标人就投标文件中的内容进行答辩，投标人应按要求进行答辩。
[bookmark: _Toc169487810][bookmark: _Toc155342563]30.投标文件的评审
30.1招标人在评标过程中发现投标人的投标文件存在以下情形之一的，应当向投标人质询，如投标人拒绝说明或不能合理说明理由的，则招标人应认定该投标人有串通投标的嫌疑，其投标文件按无效标处理：
（1）投标文件内容存在错漏之处一致或异常雷同现象；
（2）投标文件由同一单位或同一人编制；
（3）投标文件中载明的项目管理班子系有同一人担任；
（4）投标文件由同一台电脑编制或同一附属设备打印；
（5）涉嫌故意拉高或压低投标报价。
30.2投标文件有下列情形之一的，由招标人初审后按无效标处理：
（1）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；
（2）投标文件未按招标文件签署条款要求签章的；
（3）投标文件份数不符合招标文件前附表要求的；
（4）投标文件组成不符合招标文件要求的；
（5）法律法规规定无效标的。
30.3投标文件有下列情形之一的，由招标人进行实质性评审后按无效标处理：
（1）投标承诺的总报价、工期、质量、投标资格等不符合招标文件前附表要求的；
（2）招标文件报价要求中规定作无效标的；
（3）违反招标文件其他实质性条款规定的。
30.4投标文件有下列情形之一的，经招标人详细评审后认定该投标文件对招标文件要求存在重大偏离的，则该投标文件按无效标处理：
（1）经商务标修正后，属招标文件报价要求中规定无效标的；
（2）招标文件中其他内容明确规定作无效标的；
（3）商务标内容模糊等导致报价等实质性内容无法识别的；
（4）其他对招标文件要求存在重大偏离的。
30.5如有效标不足三家使得投标明显缺乏竞争的，招标人可以否决全部投标。所有投标被否决的，则本次招标失败,重新组织招标。
[bookmark: _Toc169487811][bookmark: _Toc155342564]31.商务标的修正
修正错误的顺序和原则如下：投标人投标函以文字表示的投标报价和以数字表示的投标报价不一致时，以文字表示的报价为准，并相应调整以数字表示的报价。
按上述修正错误的原则，调整或修正投标文件的投标报价，经投标人确认后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受或者投标人在评标结束之前不能到场确认的，招标人将调整或修正后的投标报价作为该投标人的投标报价，进入商务标详细评审，但不接受修正的投标人最终将丧失其中标资格。
[bookmark: _Toc169487812][bookmark: _Toc155342565]32.评标办法
32.1本工程项目采用的评标办法见本须知前附表第26项，具体内容详见本招标文件第五章。
[bookmark: _Toc169487813]授予合同
[bookmark: _Toc500208496][bookmark: _Toc155342568][bookmark: _Toc169487815][bookmark: _Toc500208498][bookmark: _Toc169487818]33.中标公示
33.1招标人应当将推荐的中标候选人进行公示，公示期不得少于3日。
33.2公示期间，投标人对评标结果有异议的，可向招标人（招标代理机构）提出，招标人（招标代理机构）应给予答复。
34.中标通知书
35.1中标人确定后，招标人应当向中标人发出《中标通知书》。
35.2招标人在发出中标通知书的同时，将中标结果以书面形式通知所有未中标的投标人。
35.3《建设工程中标通知书》对招标人和中标人具有法律约束力。《建设工程中标通知书》发出后，如中标人违反法律法规规定而中标无效的，应承担相应的法律责任，招标人可以确定第二中标候选人为中标人，也可以确定重新招标。
[bookmark: _Toc169487817][bookmark: _Toc155342569]35.合同签订
36.1自《建设工程中标通知书》发出之日起30日内，招标人应当与中标人按照本招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人与中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。
36.2招标人与中标人须根据国家、省、市建设工程施工合同管理的规定及招标文件、投标文件，签定施工合同。
天和大厦钢结构除锈工程（招标文件）                                                                    
36.3招标人与中标人应当按照《关于在我市工程建设领域推行廉政合同的通知》（台纪[2001]19号）的要求签订《廉政合同》。
[bookmark: _Toc320542180][bookmark: _Toc103956896][bookmark: _Toc103956897][bookmark: _Toc100474483][bookmark: _Toc136335614][bookmark: _Toc107735839]第二章  合同条款
[bookmark: _Toc239477934][bookmark: _Toc46409616][bookmark: _Toc267580969]合同文本采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）。
合同通用条款采用《建设工程施工合同（示范文本）》的通用条款（GF-2017-0201）。
合同专用条款中的主要条款按照《建设工程施工合同（GF-2017-0201）专用条款台州示范文本》，并由招标人（发包人）与中标人（承包人）根据投标文件签订。
[bookmark: _Toc394573945][bookmark: _Toc11705][bookmark: _Toc321903111]
第一部分　合同协议书
发包人（全称）：浙江台州高速公路集团股份有限公司
承包人（全称）：                                      
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就天和大厦钢结构除锈工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
[bookmark: _Toc351203481]一、工程概况
1.工程名称：天和大厦钢结构除锈工程
2.工程地点：台州市椒江区天和路95号
3.建设规模：详见发包人提供的施工图。
5.工程承包范围：发包人提供的施工图纸及工程量清单所包含室外塔楼顶层钢结构构架梁、柱等结构构件除锈、刷漆、刷防火涂料工程等。具体内容见招标人提供的工程量清单。
[bookmark: _Toc351203482]二、合同工期
计划开工日期：以发包人开工报告为准。
计划竣工日期：按合同工期顺推。
工期总日历天数：       天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
三、质量标准
工程质量符合 合格 标准。
[bookmark: _Toc351203484]四、签约合同价与合同价格形式	
[bookmark: _Toc351203485]1.签约合同价为：
金额（大写）：                       元（人民币）
¥：                        元
[bookmark: _GoBack]其他约定：工程签约合同价＝结算率×项目预算，其中本工程结算率为          %。
2.合同价格形式：单价合同
3．发包人向承包人支付工程价款及其他应当支付的款项均须汇入承包人合同协议书中的银行账户。
承包人完成本合同项下应税行为的计税方式按以下第 （1） 种方法，并与工程计价时采用的计税方法一致：
（1）一般计税方法。
（2）本工程为   /   工程，按简易计税方法。
五、项目经理
承包人项目经理：                     。
[bookmark: _Toc351203486]六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书；
（2）投标函及其附录（如果有）； 
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求；
（6）图纸；
（7）已标价工程量清单或预算书；
（8）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
[bookmark: _Toc351203487]七、创优目标
工程质量创   /  。
安全文明施工创  /  。
八、承诺
[bookmark: _Toc351203488]1．发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2．承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3. 承包人承诺不拖欠工人工资，因拖欠工资造成的一切后果，均由承包人承担，发包人有权将应拔付的工程款，先代付工资。
4．发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。另行签订的协议不能作为结算依据。
九、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
[bookmark: _Toc351203489]十、签订时间
本合同于 2024 年    月    日签订。
[bookmark: _Toc351203490]十一、签订地点
本合同在   台州市椒江区   签订。
[bookmark: _Toc351203491]十二、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
[bookmark: _Toc351203492]十三、合同生效
双方约定本合同经双方法定代表人或委托代理人（需开具法人委托书）签字并加盖本单位公章后生效。
[bookmark: _Toc351203493]十四、合同份数
本合同一式6份，均具有同等法律效力，正本2份、副本4份，其中正本发包人1份，承包人1份。
	
发包人： （公章）

法定代表人或委托代理人：
（签字或盖章） 
统一社会信用代码：               
地  址：                     
邮政编码：                    
法定代表人：                 
委托代理人：                  
电  话：                    
传  真：                    
电子信箱：                   
开户银行：                   
账  号：                     
	
承包人： （公章）

法定代表人或委托代理人：
（签字或盖章） 
统一社会信用代码：               
地  址：                     
邮政编码：                   
法定代表人：                 
委托代理人：                 
电  话：                   
传  真：                    
电子信箱：                 
开户银行：                   
账  号：                   


[bookmark: _Toc228163246][bookmark: _Toc19078][bookmark: _Toc394573946]
第二部分   通用合同条款（略）
[bookmark: _Toc278377207][bookmark: _Toc267919286][bookmark: _Toc394573947][bookmark: _Toc17092]第三部分　　专用合同条款
[bookmark: _Toc351203633][bookmark: _Toc228163249][bookmark: _Toc292559866][bookmark: _Toc297120456][bookmark: _Toc296944495][bookmark: _Toc296347155][bookmark: _Toc296890984][bookmark: _Toc297048342][bookmark: _Toc296346657][bookmark: _Toc296891196][bookmark: _Toc296503156][bookmark: _Toc292559361]1. 一般约定
1.1 词语定义
1.1.1合同
1.1.1.10其他合同文件包括：工程招标文件、《椒江区政府投资项目工程变更签证管理指导性意见》、除投标函及其附录和已标价工程量清单或预算书外的其它投标文件、补充协议、补充条款、施工总承包工作质量管理及考核办法、有关工程洽商、变更、合同履行过程中经双方确认的会议纪要、经批准的施工组织设计、专项施工方案等。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.4监理人：以发包人和监理人签订的监理合同约定为准。
1.1.2.5 设计人：以发包人和设计人签订的设计合同约定为准。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：建设项目规划红线范围。
1.1.3.9 永久占地包括：工程规划红线范围内的土地。
1.1.3.10 临时占地包括：发包人不提供项目红线外临时用地。
1.3法律 
适用于合同的其他规范性文件：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB 50856-2013）、浙江省补充规定（浙建站计(2013)63号及浙建站计(2014)31号）、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》（2018版）、《浙江省建筑安装材料基期价格》（2018版）、关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知（浙建建〔2019〕92号）、关于调整建筑工程安全文明施工的通知(浙建建发〔2022〕37号）增加疫情常态化和“智慧工地”费用等浙江省及台州市有关建设工程造价的相关定额解释及文件规定及省市有关补充规定和解释等工程所在地现行的有关工程造价方面规定。
1.4 标准和规范
1.4.1适用于工程的标准规范包括：按现行的国家、省、市施工验收规范、质量评定标准及有关规定。合同工期内的标准、规范，招标文件中的技术要求等。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称： 发包人不提供，由承包人自行解决 ；
发包人提供国外标准、规范的份数：   /     ；
发包人提供国外标准、规范的名称：     /   。
    1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：没有国家标准、规范时，有行业标准、规范的，使用行业标准、规范；没有国家和行业标准、规范的，使用地方的标准、规范。没有国家、行业和地方标准、规范的，且不使用国外标准、规范时，按发包人、承包人和设计单位商定的方案施工。
1.6 图纸和承包人文件	
1.6.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：开工日期前7天前；
发包人向承包人提供图纸的数量：纸质施工图3套及与其一致的电子版施工图，如承包人需要增加图纸套数的，相应的复制费用由承包人自行承担。 
发包人向承包人提供图纸的内容：按招标文件的图纸目录提供。
1.6.4 承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：资金月使用计划，施工组织设计、专项施工方案、工程总进度计划、工程月进度计划表等；承包人提交修正后的施工组织设计、专项施工方案等的技术标准不低于投标承诺或原承诺标准，且修改或优化后的施工组织设计、专项施工方案须报监理人、发包人批准。
承包人提供的文件的期限为：施工组织设计、进度计划在接到开工通知后7天内，专项施工方案在相应部位施工前7天；发包人对承包人的施工组织设计（或方案）和进度计划提出质疑和合理修正时，承包人应7天内提供修正完成并重新提交；每月20日前向发包人提交下月进度计划和施工方案。
承包人提供的文件的数量为：按发包人要求；
承包人提供的文件的形式为：纸质及电子版本；
发包人审批承包人文件的期限：收到相应文件后7天内。
1.6.5 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：由监理人在现场保管一套完整施工图，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查等活动时使用。
1.7 联络
1.7.1发包人和承包人应当在 7 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点：                     ；
发包人接收文件的电子信箱：                       ；
发包人指定的接收人为：                       ；
承包人接收文件的地点：                       ；
承包人接收文件的电子信箱：                       ；
承包人指定的接收人为：                       ；
监理人接收文件的地点：本工程施工现场监理办公室；
监理人接收文件的电子信箱：                       ；
监理人指定的接收人为：总监理工程师及其指定的授权代表。
发包人、承包人、监理人的文件接收地址、接收人（含联系电话）发生变动的，应提前 3 天通知各方。
1.10 交通运输
[bookmark: _Toc312677986][bookmark: _Toc304295521][bookmark: _Toc318581155][bookmark: _Toc303539100][bookmark: _Toc300934943]1.10.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：施工现场及周边实际情况，经承包人现场勘察，自行综合考虑。场外道路若不能满足施工要求，承包人须自行考虑解决，发包人协调配合。
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关于场外交通和场内交通的边界的约定：发包人提供的施工条件为现状，承包人自行组织现场踏勘了解。由承包人自行在投标报价中综合考虑，结算时不另行计取费用。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：发包人提供的场内交通条件为现状，承包人自行组织现场踏勘，并在投标报价中综合考虑，结算时不另行计取费用。
1.10.4超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用：由承包人在报价中综合考虑，并承担相应费用。
1.11 知识产权
1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：按合同通用条款。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按合同通用条款  。
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按合同通用条款。
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：包含在签约合同价内。
[bookmark: _Toc351203634]1.13工料单价错误的修正
发包人提供的直接工程费如发现计算错误、定额子目套用错误，项目预算出现漏项、新增项目，均可按实调整；
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2.2 发包人代表
发包人代表：
姓    名：                              ；
身份证号：                              ；
职    务：                              ；
联系电话：                              ；
电子信箱：                              ；
通信地址：                              。
发包人对发包人代表的授权范围如下：承包人将施工工期、工程量复核、设计变更及施工联系单、工程款支付签证等交至监理人审核，监理人签署后报发包人代表发包人代表负责审核及签署。发包人代表同时负责监理及施工项目班子人员管理及施工现场的服务、协调、督查工作。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：开工日期7天前。
2.4.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：施工临时用水、电接口由发包人提供，后续接驳工作由承包人自行完成，施工及试运行调试阶段的临时用水、电费用由承包人承担，承包人应持证上岗；水电费装表计量，承包人承担施工期间的水费，承包人必须每月按供水部门的计价标准，按所需缴纳金额及时足额缴纳；若承包人不按时缴纳，则发包人有权从工程款中扣除相应金额。
2.5 资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：不提供。
发包人是否提供支付担保：无。
[bookmark: _Toc351203635]发包人提供支付担保的形式：无。
2.6  支付合同价款
发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。
2.7  组织竣工验收
发包人应按合同约定及时组织竣工验收。
承包人完成合同范围内工程内容，发包人应根据施工图纸、现行施工验收规范和质量验收标准及时组织工程质量验收。
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3.1 承包人的一般义务
（9）承包人提交的竣工资料的内容：向发包人提交按规范规定应由承包人编制部分的竣工资料，包括含施工过程中验收、检查时拍摄或录制的相片、影像资料等，并符合建设工程资料存档要求。
承包人需要提交的竣工资料套数：满足发包人需求。
承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担，不再另行计取。
承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后7天内。
承包人提交的竣工资料形式要求：纸质及相关电子数据。
（10）承包人应履行的其他义务：
a、重大活动期间以及发包人需要的时间段内，可能对施工做出某些限制和配合要求，承包人应按照要求做出必要的配合，并承担因此而引起工效降低所需增加的费用。相关费用含在合同价款中。
b、施工单位进场施工前须对周围树木、房屋建筑、管线等做好摸底排查工作，在施工中必须严格按照规范操作，并针对周围树木、管线和邻近建筑物实际情况，采取相应防护措施，对不按规范要求施工或未采取防护措施的，造成的损失由承包人承担；承包人拒绝承担的，发包人有权从工程款中扣除相应金额。
c、本项目施工安全由承包人负总责。
d、按当地有关部门要求,由承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续。
e、不管投标时有无承诺，施工现场必须配备能满足停电、电荒时施工所需要的发电机组和满足停水时必要的储水设施，所涉及到的费用包含在合同价内综合考虑，不再另行计取。
f、对发包人的现场监督工作予以充分的配合与协助，承包人在实际施工时应做好与其他施工单位的协调工作。承包人服从发包人、监理公司的管理，做好交叉施工事宜及其他与本工程施工相关的工作。
g、协助办理竣工验收备案、工程档案移交、工程项目移交的相关手续，并协助发包人进行工程移交。承包人协助组织施工过程中的专项验收、竣工验收等，相关费用含在本合同价款中，发包人不再另行支付。
h、承包人应承担法律法规以及按规范、标准要求必须进行的各类复试检测，所发生的一切费用由承包人承担。如发包人对承包人提供的检测报告或检测结论有异议，认为需要重新检测时，承包人应无条件重新检测，重新检测的材料费由承包人先行承担，当检测合格时二次检测费用由发包人承担；当检测不合格时，检测费用由承包人承担，并无条件更换已进场或已使用的材料同时承担由此产生的一切损失及费用（包括再次重新检测时发生的材料费、检测费等一切费用，直到检测合格为止）。由此造成工期延迟的，由承包人承担逾期责任。
i、承包人必须完成本合同规定的全部工作内容，如某项工作内容达不到相关相关要求，在监理方下达整改通知后仍不执行，则发包人有权委托第三方完成该项工作，并将相应费用从承包人的工程款中扣除，由此造成的损失和后果由承包人自行承担。
j、已竣工工程未交付之前，承包人负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，责任方自费予以修复至符合验收条件。
k、承包人应合理安排施工顺序，不得影响道路周边居民的正常出入，并承担与周围群众及民间组织的协调、沟通、安抚任务，并承担所发生的一切费用，如承包人不能协调好与周围群众的关系而导致施工无法正常进行，承包人应无条件服从发包人的协调结果，并承担相关费用。
l、在施工中必须严格按照规范操作，对不按规范要求施工或未采取防护措施，造成的损失由承包人承担。
m、与本工程有关的临时设施场地由承包人自行解决，费用包含在合同总价中，承包人不得另行收费。
（11）承包人诚实信用的承诺：承包人向发包人承诺按照本合同约定及现场甲方和监理工程师的指令进行施工。竣工后，保修期内承担工程质量保修责任，并履行本合同约定的全部义务。
（12）承包人使用新技术、工法、工艺的承诺：     /      。 
3.2 项目负责人
3.2.1 项目负责人：
姓    名：                                     ；
身份证号：                                     ；
建造师执业资格等级：                           ；
建造师注册证书号：                             ；
联系电话：                                     ；
电子信箱：                                     ；
通信地址：                                     ；
承包人对项目经理的授权范围如下：在满足相关规定的前提下，承包人自行确定。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：月到岗率须达到24天；月到岗达不到约定天数，按相关行业主管部发布的规定处理。遇有工程检查、验收或参观等活动时，无特殊原因不得离开施工现场。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：发包人有权要求更换项目经理，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担，并承担违约责任。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：月到岗须达到24天，不足天数，每天扣除履约担保金额的0.1%（不足500元的按500元计），每月结算，在当期工程款支付时扣除，累计三个月达不到要求的，发包人有权终止合同，没收全部履约担保金，同时由承包人赔偿发包人由此造成的损失。另遇有工程检查、验收或参观等活动时，无特殊原因不得离开施工现场。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：项目经理因发生重大安全事故、生病住院、终止劳动合同关系、被责令停止执业、羁押或判刑等情形，确已无法继续担任项目经理，承包人向发包人提出申请，发包人无特殊原因应同意更换，并报所在地建设行政主管部门备案，更换到位的项目经理资质、信用等级不低于原项目经理；如承包人擅自更换，按每更换一人次扣除履约担保金额的20%；及至发包人可通知承包人全部解除合同，所有履约担保金归发包人，并赔偿发包人损失。
3.2.4 承包人应更换而拒绝更换项目经理的违约责任：发包人可通知承包人解除合同，所有履约担保金归发包人，同时赔偿发包人损失。
3.3 承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：接到开工通知后7天内。
3.3.3 承包人应更换而拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人可通知承包人解除合同，所有履约担保金归发包人，同时赔偿发包人损失。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：按通用合同条款；按相关行业主管部发布的规定处理。另遇有工程检查、验收或参观等活动时，无特殊原因不得请假。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：因发生重大安全事故、生病住院、终止劳动合同关系、被责令停止执业、羁押或判刑情形，确已无法继续担任相应岗位工作，承包人向发包人提出申请，发包人无特殊理由应同意更换，并报工程所在地建设行政主管部门备案，对更换到位的技术负责人资质、信用等级应不低于原技术负责人；如承包人擅自更换，按技术负责人每更换一人次扣除履约担保金的10%；其他关键岗位人员每更换一人次扣除履约担保金额的5%。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：关键岗位人员到岗达不到24天的，不足天数每人次每天扣除履约担保金额的0.05%（不足300元的按300元计），每月结算，在当期工程款支付时扣除，并一次性扣除履约担保金的5%，且发包人有权要求承包人更换该关键岗位人员。
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禁止分包的工程包括：本项目不允许分包。
主体结构、关键性工作的范围：        /         。
3.5.2分包的确定
允许分包的专业工程包括：      不得分包      。
其他关于分包的约定：        /         。
3.5.4 分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：        /         。
3.6 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按合同通用条款执行。
3.7 履约担保
承包人是否提供履约担保： 是 。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：签订工程合同前提供履约保函，保函形式为银行保函、保险机构保证保险保单和融资担保公司保函（保函、保单须为见索即付型），金额为签约合同价的2%；如不能办理担保采用现金的，承包人必须通过其基本账户转出的转帐、电汇或银行汇票方式解入发包人指定帐户。
履约担保其他担保事项约定：
[bookmark: _Toc351203636]1）承包人应按照招标文件要求提供履约担保，履约担保待获工程竣工验收合格后，并按合同条款规定完全履约后，由承包人申请退还。收到承包人退还申请后，发包人应根据合同履约情况在30日内退还承包人全部或部分履约保证金。如承包人在施工过程中违背合同规定的，发包人有权没收相应的履约担保，担保合同作为本合同附件；履约担保在合同期内不计息。
2）担保合同已到期，但本工程未竣工验收时，承包人必须及时续保，续保费用承包人自行承担。如不及时续保，发包人有权扣除工程款抵作履约担保。
[bookmark: _Toc292559366][bookmark: _Toc297048348][bookmark: _Toc296890990][bookmark: _Toc296944501][bookmark: _Toc297120462][bookmark: _Toc296347161][bookmark: _Toc267251413][bookmark: _Toc296891202][bookmark: _Toc296503162][bookmark: _Toc292559871][bookmark: _Toc296346663]4. 监理人
4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：按本工程监理合同约定内容。
关于监理人的监理权限：按本工程监理合同约定内容，涉及工程变更（含设计变更等参建各方变更）均需报发包人审批后生效。 
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：向监理人提供施工现场办公室各1间免费使用，并提供必要的办公桌椅及配套的通信网络。
4.2 监理人员
总监理工程师：以发包人与监理人签订的监理合同约定为准，如有变更，以发包人书面通知为准。
4.3关于监理人的其他约定：
（1）监理人授权超出合同约定，承包人有权提出异议，如监理人对于承包人合理的异议不予接受，则承包人可要求发包人就该事项作出处理决定；
（2）对于监理人更换其委派的监理人员的，监理人在征得发包人同意后应当提前48小时书面通知承包人；
（3）监理人对其监理人员的任何授权，承包人均应当要求监理人提供书面的授权，否则，承包人有权拒绝接受监理人员的指示。
4.4 商定或确定
[bookmark: _Toc267251418][bookmark: _Toc351203637]在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：（1）无价材料、设备的价格确定；（2）清单特征描述不清；（3）/。
[bookmark: _Toc297120463][bookmark: _Toc296347162][bookmark: _Toc296890991][bookmark: _Toc296944502][bookmark: _Toc296346664][bookmark: _Toc296891203][bookmark: _Toc296503163][bookmark: _Toc292559872][bookmark: _Toc292559367][bookmark: _Toc297048349]5. 工程质量
5.1 质量要求
[bookmark: _Toc312677997][bookmark: _Toc297123496][bookmark: _Toc300934949][bookmark: _Toc303539106][bookmark: _Toc297216155][bookmark: _Toc304295527][bookmark: _Toc318581164]5.1.1 特殊质量标准和要求：除通用条款约定外，要达到设计及国家、地方现行的有关规范和标准的质量要求，并最终一次性验收合格。
关于工程奖项的约定：              /           。
5.3 隐蔽工程检查
5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：按合同通用条款执行。
监理人不能按时进行检查时，应提前 24  小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：  24  小时。由此导致工期延误的，工期予以顺延。
隐蔽工程验收过程、验收部位除办理纸质验收记录，还应留置验收部位、验收过程、主要验收人员相片、影像等资料。
[bookmark: _Toc351203638]6. 安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定： 按《浙江省建筑施工安全标准化管理规定》（浙建建〔2012〕54号）及省、市建筑业、安全监督等相关主管部门发布的有关管理规定执行。
1）承包人在施工期间，应严格执行本市有关建设工程安全、文明施工的规定，由于管理不善引起政府有关部门罚款或责令停工整改等，其发生的费用或导致的损失应由承包人自行承担，在施工单位整改前发包人保留因此而缓付工程进度款的权利。
2）承包人在施工过程中造成发包人或第三方人身、财产等损失的，由承包人承担赔偿责任。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定：按合同通用条款。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：按合同通用条款。
6.1.5 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：按省、市发有关文明施工管理规定执行。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：
[bookmark: _Toc351203639]安全文明施工费预付费用包含在工程预付款内，与工程预付款一并支付，支付比例为安全文明施工费（不含创标化工地增加费）总额的100%；安全文明施工费承包人应专款专用，在财务账目中应单独列项。
安全文明施工基本费包含在签约合同价内。承包人经发包人同意采取合同以外的安全措施所产生的费用，由发、承包人协商处理；未经发包人同意，发包人可不承担由此增加费用。
实际施工时，未达到施工安全文明的有关规定的，在结算时发包人可扣减施工组织措施项目费中的相应费用。
7. 工期和进度
7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：对特殊工艺施工、危险性较大分部分项工程施工，应按规定办理审批手续和按当地建设行政主管部门要求组织专家论证。专家论证所需专家费用由承包人承担。
监理人、发包人对施工组织设计、专项施工方案的批准，仅表示对施工技术方案的认可；如构成工程变更或者涉及工程价款调整的，承包人应在提交的审批表中载明，并同时提交工程造价估价文件，经监理人、发包人审批后方可作为结算依据，否则由此带来的造价增加由承包人承担。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：接到开工通知后7天内，专项施工方案在相应部位施工前7天。发包人对承包人的施工组织设计（或方案）提出质疑和合理修正时，承包人应7天内提供修正完成并重新提交；每月20日前向发包方提交下一月进度计划和施工方案。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到相应文件后7天内。
[bookmark: _Toc304295541][bookmark: _Toc297123514][bookmark: _Toc303539123][bookmark: _Toc300934966][bookmark: _Toc297216173][bookmark: _Toc312678005][bookmark: _Toc312677479]7.2 施工进度计划
7.2.2 施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到相应文件后7天内。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：接到开工通知后7天内。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前7天。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前。
7.3.2开工通知
发包人（或监理人）在计划开工日期前7天向承包人发出开工通知，工期自开工通知中载明的开工日期起算。
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起  / 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用或赔偿承包人的损失。
7.4 测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：按合同通用条款执行。
[bookmark: _Toc312677484][bookmark: _Toc312678010][bookmark: _Toc303539125][bookmark: _Toc300934968][bookmark: _Toc297123516][bookmark: _Toc297216175][bookmark: _Toc304295546]7.5 工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：①重大设计变更；②因政策处理不完善导致无法施工；③由于配合政府单位要求检查、活动等引起的停工（承包人必须且有义务留存政府单位下达要求的正式文件）。因上述原因造成工程全面停工产生的损失，除合理的人工、机械窝工费用以外，不得要求任何费用补偿。
[bookmark: _Toc312678012][bookmark: _Toc318581169][bookmark: _Toc312677486][bookmark: _Toc297123518][bookmark: _Toc303539127][bookmark: _Toc304295548][bookmark: _Toc300934970][bookmark: _Toc297216177]7.5.2 因承包人原因导致工期延误
[bookmark: _Toc312677487][bookmark: _Toc312678013][bookmark: _Toc318581170]因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：承包人应在合同约定的时间内竣工（经监理审核属合理工期索赔延期的除外），每延误一天的误期赔偿费人民币500元。
[bookmark: _Toc318581171][bookmark: _Toc312678014]因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：履约保证金额度，对发包人造成损失超过违约金的，除承担违约金外同时赔偿发包人损失。
[bookmark: _Toc304295549][bookmark: _Toc312678015][bookmark: _Toc303539128][bookmark: _Toc300934971][bookmark: _Toc297216178][bookmark: _Toc297123519]7.6 不利物质条件
[bookmark: _Toc303539129][bookmark: _Toc300934972][bookmark: _Toc304295550][bookmark: _Toc312678016][bookmark: _Toc297123520][bookmark: _Toc297216179][bookmark: _Toc318581172]不利物质条件的其他情形和有关约定：
（1）每天连续停水、停电超过8小时以上。
（2）因政府行政命令（因承包人原因的除外）。
（3）非因双方原因而无法控制的爆炸、火灾等事件。
（4）施工场地周围地下管线保护，地下障碍物和污染物排除，邻近建筑物、构筑物的保护要求。
（5）地质勘探资料未涉及的地下管道、暗沟、岩层等。
 承包人为克服不利物质条件，所采取合理措施而增加的费用和延误的工期由发包人承担；承包人虽然采取了合理的措施，但不利物质发生后，仍导致了工程现场损失，则参照通用合同条款17.3条处理，同时承包人因此增加的费用应自行承担。
[bookmark: _Toc297216180][bookmark: _Toc312678017][bookmark: _Toc297123521][bookmark: _Toc300934973][bookmark: _Toc304295551][bookmark: _Toc303539130]7.7异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
（1）8-10级（含10级）持续24小时的大风（台风）；
（2）24小时内持续降雨且降水量为200mm以上；
（3）40摄氏度及以上且持续2天以上的高温天气。
承包人为克服异常恶劣的气候条件，所采取合理措施而增加的费用和延误的工期由发包人承担；承包人虽然采取了合理的措施，但异常恶劣的气候条件发生后，仍导致了工程现场损失，则参照通用合同条款17.3处理，同时承包人因此增加的费用应自行承担。
7.9 提前竣工的奖励
7.9.2提前竣工的奖励：    /  。
[bookmark: _Toc351203640]8. 材料与设备
8.2 承包人采购材料与工程设备
（1）材料品牌、规格和使用要求：按招标文件（相应）技术标准和要求执行。
（2）本工程已确定承包价的建筑材料由承包人自行采购、运输和保管。因施工单位自身原因导致工期延误期间的材料价格上涨由施工单位自行负责。
（3）本工程要求使用材料要求（如商品砼、商品砂浆、保温节能材料等）。
（4）所有材料必须有质保书或合格证，符合施工图纸和规范要求，且品牌、产地需报发包人备案，否则，因此产生的后果均由承包人承担。
（5）凡是招标文件注明规格、型号或相当于的厂家（品牌、产地）的材料，承包人必须按照招标文件要求采购和施工，优先使用相当于的厂家（品牌、产地），如需调整，必须经得发包人认可，否则由此引起的后果由承包人承担。
（6）所有设备、材料和预制构件等均需有产品合格证和质保书、试验（试车）报告等必要资料，符合国家规定的技术标准和设计图纸要求的标准，并且须经发包人及监理单位验收合格后方可使用。
（7）根据工程需要，发包人有权对承包人投标时确认的品牌进行更换，更换后的材料价格由发包人签证进行结算。
（8）合同中原暂定价材料或由工程变更产生的无价材料（按有关规定可不组织招标采购的）由承包人采购时，应由发包人签证确定价格后采购，发包人收到承包人价格确定申请后，7日内审批完毕。
[bookmark: _Toc297216186][bookmark: _Toc297123527][bookmark: _Toc292559877][bookmark: _Toc292559372][bookmark: _Toc296890995][bookmark: _Toc297048353][bookmark: _Toc296891207][bookmark: _Toc280868654][bookmark: _Toc296944506][bookmark: _Toc312677493][bookmark: _Toc296503167][bookmark: _Toc300934979][bookmark: _Toc297120467][bookmark: _Toc304295556][bookmark: _Toc296346668][bookmark: _Toc312678019][bookmark: _Toc303539136][bookmark: _Toc296347166][bookmark: _Toc280868655][bookmark: _Toc267251424][bookmark: _Toc280868656]8.4材料与工程设备的保管与使用
[bookmark: _Toc292559373][bookmark: _Toc292559878][bookmark: _Toc303539137][bookmark: _Toc318581173][bookmark: _Toc297216187][bookmark: _Toc296503168][bookmark: _Toc296347167][bookmark: _Toc304295557][bookmark: _Toc300934980][bookmark: _Toc297048354][bookmark: _Toc296944507][bookmark: _Toc297120468][bookmark: _Toc297123528][bookmark: _Toc296346669][bookmark: _Toc296890996][bookmark: _Toc296891208][bookmark: _Toc312678020][bookmark: _Toc312677494]8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人在投标报价时综合考虑，并已包含在合同价内，不再另行计取。
8.6 样品
8.6.1样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：承包人须按发包人要求提供样品，样品的报送与封存按合同通用条款执行。样品费用包含在合同价内，不再另行计取，承包人综合考虑。
8.8 施工设备和临时设施
8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担。
[bookmark: _Toc351203641][bookmark: _Toc312678021][bookmark: _Toc300934982][bookmark: _Toc297123533][bookmark: _Toc312677495][bookmark: _Toc304295559][bookmark: _Toc303539139][bookmark: _Toc297216192][bookmark: _Toc267251428][bookmark: _Toc296944512][bookmark: _Toc296346674][bookmark: _Toc297048359][bookmark: _Toc296891213][bookmark: _Toc292559378][bookmark: _Toc296891001][bookmark: _Toc297120473][bookmark: _Toc267251427][bookmark: _Toc296347172][bookmark: _Toc292559883][bookmark: _Toc296503173]9. 试验与检验
[bookmark: _Toc297123534][bookmark: _Toc300934983][bookmark: _Toc297216193][bookmark: _Toc304295560][bookmark: _Toc312678022][bookmark: _Toc303539140][bookmark: _Toc312677496]9.1试验设备与试验人员
[bookmark: _Toc304295561][bookmark: _Toc303539141][bookmark: _Toc297216194][bookmark: _Toc312677497][bookmark: _Toc297123535][bookmark: _Toc300934984][bookmark: _Toc312678023][bookmark: _Toc318581174]9.1.2 试验设备
[bookmark: _Toc304295562][bookmark: _Toc312677498][bookmark: _Toc297216195][bookmark: _Toc312678024][bookmark: _Toc300934985][bookmark: _Toc297123536][bookmark: _Toc303539142]施工现场需要配置的试验场所：按规范及（当地）建设行政主管部门要求配置。
施工现场需要配备的试验设备：按规范及（当地）建设行政主管部门要求配置。
施工现场需要具备的其他试验条件：按规范及（当地）建设行政主管部门要求配置。
9.3 材料、工程设备和工程的试验和检验
材料、设备和工程的试验和检验的费用：
（1）材料、设备和工程的试验按《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》、《浙江省房屋建筑和市政基础设施工程质量检测管理实施办法》等及工程所在地有关工程质量检测的规定实施。
（2）对建筑材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用，包括建设工程质量见证取样检测费、建筑施工企业配合检测及自设试验室进行试验所耗用的材料和化学药品等费用由承包人承担；专项检测试验费、新结构、新材料、构件破坏性试验及其他特殊要求检测试验等检测试验费由发包人承担。
（3）当发包人或监理人指示承包人为核实本工程某一部分或某种材料设备是否有缺陷时，承包人应按要求进行检（试）验。如果该检（试）验表明确有缺陷存在，则检（试）验和试样的费用，发包人供应材料设备的，由发包人承担；承包人采购材料设备的，由承包人承担。如果该检（试）验表明没有缺陷，则由发包人承担检（试）验和试样的费用。
（4）当质量安全管理机构根据规范，要求发包人与承包人开展本工程某一部分质量实体或某项材料设备质量监督抽检，如地基基础工程检测、主体结构工程现场实体检测、建筑节能检验、空气检测等专项检测需要时，发包人与承包人应配合，按要求进行检（试）验，检测合格的，检测、恢复费用由发包人承担。如检测不合格，则由承包人承担本次及重新检测、恢复费用。
9.4 现场工艺试验 
现场工艺试验的有关约定：水泥物理性能检测、砼强度试验、闭水试验等，试验检验应符合施工图纸、验收规范要求，并符合工程所在地质量监督部门的要求。
[bookmark: _Toc351203642][bookmark: _Toc292559398][bookmark: _Toc296503193][bookmark: _Toc292559903][bookmark: _Toc296891021][bookmark: _Toc297216199][bookmark: _Toc296346694][bookmark: _Toc296891233][bookmark: _Toc297123540][bookmark: _Toc297120493][bookmark: _Toc300934989][bookmark: _Toc296347192][bookmark: _Toc297048379][bookmark: _Toc304295566][bookmark: _Toc296944532][bookmark: _Toc303539146][bookmark: _Toc312678025][bookmark: _Toc312677499][bookmark: _Toc267251435][bookmark: _Toc267251441][bookmark: _Toc267251433][bookmark: _Toc267251440][bookmark: _Toc267251437][bookmark: _Toc267251439][bookmark: _Toc267251442]10. 变更
[bookmark: _Toc297123541][bookmark: _Toc300934990][bookmark: _Toc312678026][bookmark: _Toc312677500][bookmark: _Toc296891234][bookmark: _Toc292559399][bookmark: _Toc296503194][bookmark: _Toc304295567][bookmark: _Toc296346695][bookmark: _Toc296347193][bookmark: _Toc296944533][bookmark: _Toc296891022][bookmark: _Toc297120494][bookmark: _Toc292559904][bookmark: _Toc297048380][bookmark: _Toc303539147][bookmark: _Toc297216200]10.1变更的范围
关于变更的范围的约定：按合同通用条款。工程变更引起工程量的减少或增加，承包人不得因此拒绝施工。由发包方原因引起工程变更导致工程量增加或减少的，除工期可适当相应顺延外，承包人不得因工程变更提出误工费及机械闲置等费用。
10.3变更程序
变更程序除须满足合同通用条款要求外，还须严格按照按发包人另行制定的相关管理规定。
10.4 变更估价
10.4.1 变更估价原则
关于变更估价的约定: 
（1）有相同项目的，按照预算书中的编制口径及投标人承诺的结算率计算。
（2）变更后项目与已标价项目不同或相类似项目的，由承包人按项目预算编制依据、编制方法、口径（其中人工、材料、机械及费用计取标准均按项目预算中计算标准，合同内的新增材料按发包人预算的当期除税信息价（正刊）计算，无价材料、暂定材料的价格发包人将根据市场除稅价予以签证）及结算率予以编制，报发包人审核后确定。
10.4.2 变更估价程序
承包人收到发包人、监理人、设计单位的变更指示后14天内向发包人提交变更估价申请。
承包人提出工程变更、施工方案调整等变更应同时提交变更估价申请。
承包人提交的变更估价申请，发包人应予以签收，并在14天内审批完毕。
[bookmark: _Toc296891237][bookmark: _Toc296944536][bookmark: _Toc297216203][bookmark: _Toc292559402][bookmark: _Toc296503197][bookmark: _Toc300934993][bookmark: _Toc292559907][bookmark: _Toc296346698][bookmark: _Toc296347196][bookmark: _Toc303539150][bookmark: _Toc297048383][bookmark: _Toc297120497][bookmark: _Toc296891025][bookmark: _Toc297123544][bookmark: _Toc312678029][bookmark: _Toc312677503][bookmark: _Toc304295570][bookmark: _Toc296347202][bookmark: _Toc296503203][bookmark: _Toc297048389][bookmark: _Toc292559408][bookmark: _Toc297120503][bookmark: _Toc303539151][bookmark: _Toc296944542][bookmark: _Toc297123545][bookmark: _Toc292559913][bookmark: _Toc297216204][bookmark: _Toc296891243][bookmark: _Toc300934994][bookmark: _Toc296891031][bookmark: _Toc296346704]10.5承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限：按合同通用条款执行。
发包人审批承包人合理化建议的期限：按合同通用条款执行。
[bookmark: _Toc297216205][bookmark: _Toc304295571][bookmark: _Toc297048390][bookmark: _Toc296503204][bookmark: _Toc297120504][bookmark: _Toc292559409][bookmark: _Toc303539152][bookmark: _Toc312678030][bookmark: _Toc296891244][bookmark: _Toc296944543][bookmark: _Toc292559914][bookmark: _Toc296891032][bookmark: _Toc296346705][bookmark: _Toc296347203][bookmark: _Toc312677504][bookmark: _Toc300934995][bookmark: _Toc318581175][bookmark: _Toc297123546]承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：/。
[bookmark: _Toc296891239][bookmark: _Toc303539154][bookmark: _Toc292559404][bookmark: _Toc312678033][bookmark: _Toc297120499][bookmark: _Toc297123548][bookmark: _Toc296891027][bookmark: _Toc296346700][bookmark: _Toc296503199][bookmark: _Toc304295574][bookmark: _Toc297216207][bookmark: _Toc296347198][bookmark: _Toc300934997][bookmark: _Toc292559909][bookmark: _Toc312677507][bookmark: _Toc296944538][bookmark: _Toc297048385]10.7 暂估价
[bookmark: _Toc312678034][bookmark: _Toc318581176][bookmark: _Toc312677508]暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。
[bookmark: _Toc312678035][bookmark: _Toc312677509][bookmark: _Toc318581177]10.7.1 依法必须招标的暂估价项目
无承包价（暂定价）或工程变更新增的单项材料、设备、专业分包工程估算价在30万元以上的（指可以向同一家供应商采购的同类材料总价），须由发、承包双方通过招标确定价格、供应商或分包人。承包人应按照施工进度计划，在招标工作启动前28天通知发包人，并提交暂估价招标方案和工作分工。与组织招标工作有关的费用由发包人承担。
10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目：按合同通用条款执行。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目
承包人直接实施的暂估价项目的约定：如未达到必须依法招标条件的，工程费用以审定结算价为准，并按整体工程投标下浮率下浮；如达到必须依法招标条件的，按10.7.1条执行。
10.8 暂列金额
[bookmark: _Toc351203643]合同当事人关于暂列金额使用的约定：   /   。  
创标化工地增加费：本项目不要求创标化工地的，实际创标化工地的，发包人不支付该项费用。
创优质工程增加费：本项目不要求创优质工程的，实际创优质工程的，发包人不支付该项费用。
11. 价格调整
[bookmark: _Toc296891029][bookmark: _Toc292559406][bookmark: _Toc297120501][bookmark: _Toc300935000][bookmark: _Toc297123550][bookmark: _Toc296346702][bookmark: _Toc296944540][bookmark: _Toc292559911][bookmark: _Toc303539157][bookmark: _Toc297216209][bookmark: _Toc296891241][bookmark: _Toc312678039][bookmark: _Toc297048387][bookmark: _Toc296503201][bookmark: _Toc296347200][bookmark: _Toc304295577][bookmark: _Toc296346706][bookmark: _Toc297120505][bookmark: _Toc297123552][bookmark: _Toc296944544][bookmark: _Toc297048391][bookmark: _Toc296891245][bookmark: _Toc304295579][bookmark: _Toc296347204][bookmark: _Toc292559410][bookmark: _Toc297216211][bookmark: _Toc312678040][bookmark: _Toc292559915][bookmark: _Toc300935002][bookmark: _Toc303539159][bookmark: _Toc296503205][bookmark: _Toc296891033][bookmark: _Toc351203644]11.1 市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定：不予调整。
11.2 法律变化引起的调整：基准日期以后变化由发包人承担，但由承包人原因导致工期延误时的法律变化引起合同价增加的由承包人承担，合同价下降的由发包人受益。
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[bookmark: _Toc267251461][bookmark: _Toc292559411][bookmark: _Toc292559916][bookmark: _Toc296347205][bookmark: _Toc296503206][bookmark: _Toc297120506][bookmark: _Toc296891034][bookmark: _Toc296346707][bookmark: _Toc296891246][bookmark: _Toc296944545][bookmark: _Toc297048392][bookmark: _Toc303539160][bookmark: _Toc304295580][bookmark: _Toc300935003][bookmark: _Toc297123553][bookmark: _Toc312678041][bookmark: _Toc297216212]12.1 合同价格形式
本合同价款采用第  1  种方式  单价合同   确定。
1、单价合同。
综合单价包含的风险范围：
本工程结算价按以下约定规则计算工程造价并结合工程结算率，即工程结算价=工程造价×结算率，本工程的结算率一次性包死【工程结算率=投标总报价/项目预算×100%】，结算时应按照项目预算的计量依据、组价方式、取费标准等进行结算，不得调整。除风险范围以外约定调整外，以下内容按承包人的投标承诺不作调整：
（1）相关费率、人材机价格等均按项目预算包死（暂定价除外），结算时不得调整；
（2）计日工综合单价（工数经发包人签证，综合单价（含税金、规费等其他费用）按技术工260元/工日、普工180元/工日计取）；
（3）如实际施工机械种类、台数与预算不同，不予调整；
（4）由于工程量增加或减少引起的工程造价变化，由承包人在报价中综合考虑，承包人不得以此向发包人提出索赔；
    （5）其他可能发生的费用：
a.因施工噪音、物体坠落、材料抛散而扰民及影响环境卫生、交通城管、现场文明和施工安全等问题而产生的费用，由承包人自行解决。因此而造成的工期延长由承包人负责。如给发包人另行造成额外的经济损失，发包人可从承包人的工程款中扣回。
b.实际施工中可能发生如街道管理费、人行道临时占用费及押金、干扰费、环保清洁费、办理噪音排放许可证、建筑垃圾处置许可证、二次搬运费（不管是何原因）、已完工程及设备保护费等全部由承包人承担，不管实际情况如何，结算时都不予调整。
c.项目实施人员必须严格实行持证上岗制度，否则造成的任何损失由承包人自行承担，与发包人无关。
d.承包人须为本项目实施人员投保人身意外伤害保险（保额至少100万元/每人），相关费用在投标报价时综合考虑，结算时不另行计取。
e.本项目垂直运输费用按3000元包干，投标人在投标报价时综合考虑，结算时不作任何调整。
风险费用的计算方法：已包含在合同价内。
风险范围以外合同价格的调整方法：
[bookmark: _Toc292559416][bookmark: _Toc304295581][bookmark: _Toc296346708][bookmark: _Toc296347206][bookmark: _Toc297216215][bookmark: _Toc312678042][bookmark: _Toc296944546][bookmark: _Toc296346712][bookmark: _Toc297216213][bookmark: _Toc303539163][bookmark: _Toc296891035][bookmark: _Toc296503207][bookmark: _Toc297123554][bookmark: _Toc300935004][bookmark: _Toc297048397][bookmark: _Toc292559412][bookmark: _Toc296944550][bookmark: _Toc296891247][bookmark: _Toc292559917][bookmark: _Toc300935006][bookmark: _Toc296347210][bookmark: _Toc297123556][bookmark: _Toc297048393][bookmark: _Toc296891039][bookmark: _Toc292559921][bookmark: _Toc296503211][bookmark: _Toc297120507][bookmark: _Toc297120511][bookmark: _Toc303539161][bookmark: _Toc296891251]1、工程量按照本招标文件规定的相关定额与规定计算，由承包人计量、发包人及有关部门审核，按实结算。
2、由于承包人未按设计要求和现行有关规范、标准施工，造成工程量增减或返工等，其责任由承包人自负。
3、实际施工时，未达到施工安全文明的有关规定的，在结算时可扣减施工组织措施费中的相应费用。
4、招标时发包人提供的直接工程费如发现计算错误、定额子目套用错误，按实调整。设计变更和工程联系单而引起的增减工程量部分结算办法：按10.4.1中约定的结算。
2、总价合同。
总价包含的风险范围：无。
风险费用的计算方法：无。
风险范围以外合同价格的调整方法：无。       
3、其他价格方式：无。
12.2 预付款
12.2.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额：发包人向承包人支付签约合同价的5%仅作为备料款（包含安全文明施工基本费）。
预付款支付期限：按投标承诺的人员、机械设备进场且正式开工后7天内。
预付款扣回的方式：不扣回。作为工程款，不抵扣每期应付进度款。
12.2.2 预付款担保
承包人提交预付款担保的期限：无。
预付款担保的形式为：无。
12.3 计量
12.3.1 计量原则
工程量计算按照实际完成施工图纸范围内和经发包人同意增加的施工内容按实计算，工程量计算规则按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB 50856-2013）、浙江省补充规定（浙建站计(2013)63号及浙建站计(2014)31号）、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》（2018版）、《浙江省建筑安装材料基期价格》（2018版）及发包人提供的工程量计算规则计量。人工、材料价格取定根据《台州造价》2024年8月（台州市区）除税价格，无《台州造价》信息价的参照《浙江造价信息》（正刊）2024年8月除税价格信息价并结合市场调查价确定。
12.3.2 计量周期
关于计量周期的约定：本工程按月支付工程进度款，承包人必须每月25日前将当月实际完成的各部位的已完工程量报告送交工程师。
12.3.3 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：按合同通用条款执行。
12.3.4 总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：无。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：  /  
12.3.6 其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序：      /          。
12.4 工程进度款支付
12.4.1 付款周期
关于付款周期的约定：按进度支付。
12.4.2 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：工程完工后7日内支付至合同价的85%，工程验收合格且工程结算经有关部门审定后，承包人提交工程质量保证金保函（保证金额为1.5%的工程结算价款）给发包人，然后发包人付清余款。承包人必须及时将工程进度款足额用于本工程，不得挪作它用。承包人收取备料款及每期工程款时应开具符合税务部门规定的有效发票，其余按合同通用条款。
12.4.3 进度付款申请单的提交 
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：按合同通用条款执行。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：/。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/。
12.4.4 进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送发包人的期限：按合同通用条款执行。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：按合同通用条款执行。
发包人支付进度款的期限：在发包人确认计量结果后14天内完成支付。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：支付应付工程进度款的利息，利率按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率，时间为从约定应付之日起至支付之日止计算利息。
（3） 发包人每月签发的工程量审核报告、进度款支付证书或临时进度款支付证书，仅为本期工程进度款支付依据，不作为发包人已同意、批准或接受了承包人完成的相应部分工作或已确认计量结果。
12.4.6 支付分解表的编制
2、总价合同支付分解表的编制与审批：无。
3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：按合同通用条款执行。
12.5 支付帐户
发包人应将合同价款支付至合同协议书中约定的承包人账户：
开户行：                       
帐号：                         
13. 验收和工程试车
13.1 分部分项工程验收
13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  24   小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：   24   小时。
工程验收过程、验收部位除办理纸质验收记录，还应留置验收部位、验收过程、主要验收人员相片、影像等资料。
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竣工验收按《建设工程质量管理条例》第十六条执行。
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工程具备以下条件的，承包人可以申请竣工验收：
（1） 除发包人同意的甩项工作和缺陷修补工作外，合同范围内的全部工程以及有关工作，包括合同要求的试验、试运行以及检验均已完成，并符合合同要求；
（2） 已按合同约定编制了甩项工作和缺陷修补工作清单以及相应的施工计划；
（3） 已按合同约定的内容和份数备齐竣工资料。
13.2.2竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定： 按合同通用条款。
承包人完成合同范围内的工程内容，向发包人或监理人提出验收申请，发包人应在监理人收到承包人提交的验收申请报告42天内组织监理人、承包人、设计勘察人等相关单位完成验收，并签署工程质量合格文件。承包人须配合发包人进行工程竣工验收。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：  不计违约金。
因发包人原因，未在监理人接收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成验收，或完成验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期。
13.2.3 竣工日期
（1） 承包人完成合同范围内的全部工程以及有关工作，工程经验收合格的，以承包人提交验收申请报告之日为计算合同工期终止日。
（2）其余按通用合同条款。
13.2.5移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：按合同通用条款执行。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：不支付违约金。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：同7.5.2条款的工期延误的违约金支付方式，并由承包人应承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用，且承担由此造成的发包人及其他相关单位的相关损失。
13.3 工程试车
13.3.1 试车程序
工程试车内容：  /    。
（1）单机无负荷试车费用由       承包人        承担；
（2）无负荷联动试车费用由       承包人        承担。
13.3.3 投料试车
关于投料试车相关事项的约定：无。
13.6 竣工退场
13.6.1 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证书后7天内。
13.6.2 地表还原
承包人应按发包人要求恢复临时占地及清理场地，承包人未按发包人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定要求的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的费用由承包人承担。
本工程场地恢复的要求：
（1） 清理完成施工现场垃圾，临建的拆除与场地复原；
（2） 施工后废弃材料、设备清理撤离；
（3） 承包人造成的施工现场周边施工堆积物及场地清理。
（4）其它要求：      /        。
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承包人应在完成合同范围内施工内容，参建各方（建设、监理、施工、设计单位等）对工程验收并签署工程质量合格文件后90天内向发包人和监理人提交竣工结算申请单，并提交完整的工程结算资料一套。
承包人超过90天未提交竣工结算资料，经发包人催告后28天，承包人还不提交竣工结算资料的，发包人可根据自己资料办理竣工结算，且视为承包人认可竣工结算结果。
承包人提交竣工付款单的期限：按通用条款执行。
竣工付款申请单应包括的内容：按通用条款执行。
14.2 竣工结算审核
（1）发包人结算审核时间：发包人收到承包人递交的竣工结算报告及结算资料后，在6个月内审核完毕，并签发竣工结算证书。
由发包人原因逾期审核责任：向承包人支付违约金，违约金为工程结算后应付工程款的利息，利率按中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率，利息计算时间为应付工程款日至支付工程款日止。
（2）发包人在签发竣工结算证书后14天内，扣留工程质量保证金后完成对承包人的竣工付款。逾期支付按中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。
（3）承包人对发包人签认的结算价有异议的，发包人可先支付承包人无异议部分结算款（并扣除所有可能需要扣除的款项）。异议部分重新进行复核或按照第20条争议解决约定处理。
（4）因承包人在规定时间内未提交完整的竣工结算报告及结算资料（含电子版）且拒不配合，发包人有权单方面进行竣工结算。
（5）结算特殊要求：工程结算由发包人委托中介机构或相关部门审核，如遇国家审计的，审计结果以国家审核结果为准。审核费按《浙江省物价局关于进一步完善工程造价咨询服务收费的通知》（浙价服〔2009〕84号）计算，其中结算追加收费由承包人承担（结算追加收费按超过5%以外的核减额、核增额的5%），并可由发包人在应付工程款中扣除直接支付给中介审核机构。
14.4 最终结清
14.4.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：满足发包人及相关部门审查要求。
承包人提交最终结算申请单的期限：缺陷责任期终止后7天内。 
14.4.2 最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：按合同通用条款。
（2）发包人完成支付的期限：按合同通用条款。
15. 缺陷责任期与保修
15.2缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：缺陷责任期24个月，其余按通用条款执行。
15.3 质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：留置质量保证金。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第  （1）  种方式：
（1）质量保证金保函，保函形式为银行保函〔保险保函或担保公司担保〕，金额为1.5%的工程结算价款； 
（2）    1.5%   的工程结算价款；
（3）其他方式：  /   。
15.3.2 质量保证金的扣留 
质量保证金的扣留采取以下第  （3）  种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）其他扣留方式：发包人支付完成最后工程结算付款前，承包人提供质量保证金保函，保函可采用银行保函或专业担保公司或保险公司保证方式。保函须采用连带责任保函方式。
关于质量保证金的补充约定：承包人提供质量保证金保函后,发包人付清工程结算价款。工程实际竣工验收合格后满2年工程质量保证金保函自动失效。
15.3.3 质量保证金的退还
质量保证金按以下第  （4） 方式退回（不计息）：
（1）缺陷责任期终止后，发包人退还剩余的质量保证金。
（2）建筑工程：工程竣工验收合格后满1年返还质量保证金的30%，满2年返还全部预留的质量保证金。
（3）市政工程：工程实际竣工验收合格后满1年可返还全部质量保证金。
（4）其它：工程竣工验收合格后满2年可返还全部质量保证金（不计息，保函形式提交的不予退还，到期保函自动失效）。
注：工程质量保修期以竣工验收之日起算。
15.4保修
15.4.1 保修责任
工程保修期为：按本合同附件《工程质量保修书》 。
15.4.3 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：按本合同附件《工程质量保修书》。
16. 违约
16.1 发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：                /                          。
16.1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：赔偿承包人相关损失；属于专用合同条款7.3.2条约定情形的，按该条款约定处理。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：支付违约金，违违约金为应付合同价款的利息；造成工期延误的顺延工期，并承担承包人的相应损失费用。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：      /     。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：造成工期延误的顺延工期，并承担增加的造价及承包人的相应损失费用等。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：造成工期延误的顺延工期，并承担增加的造价及承包人的相应损失费用等。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：造成工期延误的顺延工期。
（7）其他：              /              。
16.1.3 因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  90 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：
（1）机械设备、施工项目班子未按投标承诺及时到位；
（2）本工程在实施过程中，承包人的施工队伍素质、施工力量、现场安全文明施工不符合投标书的承诺，造成现场管理混乱、工程质量或进度达不到投标所承诺的要求；
（3）承包人允许/存在其他人挂靠经营、私自转包情形；
（4）承包人未达到投标时所承诺的诚信、技术标准及创优、创标化工程目标。
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）机械设备未按投标承诺到位，每项扣除履约担保金2%；
（2）现场安全文明施工不符合投标书承诺，扣减相应安全文明施工费用；承包人原因造成现场管理混乱、工程质量和进度达不到投标承诺的要求，发包人有权要求承包人调整充实施工力量、更换项目班子，及至解除施工合同，所有履约担保金归发包人，承包人应赔偿发包人因此造成的所有损失（含对第三方的违约损失、项目逾期损失、重新招投标产生的费用等）。
（3）发现承包人允许其他人挂靠经营、私自转包，所有履约担保归发包人，同时赔偿发包人损失，并责令退出工地。
（4）未达到投标所承诺的诚信、技术标准及创优、创标化工程目标，按每一项扣减履约担保金的10%。
（5）承包人原因导致的工程延误，工期不予顺延，由工期延误引起人工、材料价格上涨由承包人承担，按原合同约定价格结算；价格下降归发包人受益，按下降后价格结算。工期顺延对发包人造成损失的，赔偿发包人相应损失。当施工工期大于合同工期的150%以上（发包人签证工期除外）时，可解除施工合同，承包人应赔偿发包人因此造成的所有损失（含对第三方的违约损失、项目逾期损失、重新招投标产生的费用等）。
（6）承包人无法继续履行、明确表示不履行或实质上已停止履行合同，发包人可通知承包人全部解除合同，所有履约担保归发包人，承包人应赔偿发包人因此造成的所有损失（含对第三方的违约损失、项目逾期损失、重新招投标产生的费用等）。
16.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：
（1）施工现场满足开工条件，且承包人接到发包人发出的开工令后7天内，不进行正常施工的，发包人有权单方面解除合同，所有履约担保归发包人，承包人应赔偿发包人因此造成的所有损失（含对第三方的违约损失、重新招投标产生的费用等）；
（2）因承包人原因造成本合同无法履行时，发包人有权解除或终止本合同，没收承包人的履约保证金，由此造成的各项损失均由承包人承担；
（3）双方签署解除协议后（含单方解除协议），现场已完成工程量和已支付工程款（含预付款）按实计算，承包人必须在30日历天内清场并将施工场地交还发包人待发包人审定后30日历天内支付，承包人不得因任何原因拒绝清场。承包人拒不交还场地等的，由此造成的各项损失均由承包人承担。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：使用施工现场的材料、设备按实结算，使用施工机械、器具按租赁费结算，临时工程折算成费用按完成造价比例计算，无偿使用承包人为本工程施工所编制的相应文件等。
16.2.4 因承包人违约解除合同后的处理：按合同通用条款执行。
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17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：10级（不含10级）以上台风、10年一遇洪水、暴风雪、干旱， 罢工、政府禁令。
17.3 不可抗力后果的承担
按通用条款。
17.4 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 90 天内完成款项的支付。
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18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定：承包人须为工程施工人员办理人身意外伤害保险，并为施工场内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，保险费用由承包人自行承担并支付，费用包含在投标报价中。
18.3 其他保险
关于其他保险的约定：按通用条款执行。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：承包人须为其施工现场的全部人员（包括其员工及为履行合同聘请的第三方人员）办理人身意外伤害保险，并为其施工机械设备办理保险，保险费用由承包人自行承担并支付，费用包含在投标报价中。
18.7 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：按合同通用条款执行。
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20.3 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：否。
20.3.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：    /  。
选定争议评审员的期限：      /   。
争议评审小组成员的报酬承担方式：    /  。
其他事项的约定：无。
20.3.2 争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：按合同通用条款执行。
20.3.3 争议评审小组决定的效力：按合同通用条款执行。
20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  （2）  种方式解决：
（1）向    台州市 仲裁委员会申请仲裁；
（2）向   项目所在地    人民法院起诉。
21．补充条款
21.1监理人在处理以下事项时必须经发包人审查同意、书面签认后，方可将确认结果回复予承包人，未经发包人书面签认的答复无效：
（1）工程计量；
（2）工程价款（包括工程预付款、进度款、结算款）的确认和支付；
（3）工程变更和价格调整；
（4）竣工结算；
（5）工期确认（包括开工日期、竣工日期、工期延误的确认）；
（6）索赔处理。
21.2承包人承诺按时支付民工工资，如因发放工资不到位造成新闻媒体或政府部门的追究，由发包人从工程进度款中代付应付的工资。如本项目发生因人工工资导致的上访、投诉、媒体上有不良曝光等情况的，视为承包人违约，发包人将从承包人的最近期进度款中优先偿付，并在履约担保中追偿合同金额1%的违约金。
21.3本工程的施工现场执行《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）。承包人必须按国家有关规定，切实落实各项安全技术措施，确保施工现场的安全生产和文明施工。在施工过程中由于承包人原因而发生的人身伤亡、财产损失及其它一切事故，其责任全部由承包人承担。
21.4如发生承包人原因造成工期延误，承包人向发包人支付误期赔偿费后，并不免除或减轻由此引发的监理延长服务时间所需的监理费，此费用由承包人承担酬金支付，相关服务收费按相关服务工作所需工日和《建设工程监理与相关服务人员人工日费用标准》（建设工程监理与相关服务收费管理规定附表四）收费。
21.5承包须按文明施工要求施工，工完场清，清理费用承包人自行承担。
21.6双方同意，若对本工程质量有争议，则由发包人指定的鉴定机构鉴定，鉴定费用由造成质量瑕疵的责任方承担。
21.7承包人必须严格按照图纸、规范、技术规程进行施工，否则，针对施工质量、进度、安全等方面，在质量监督站、建工处等主管部门的监督下，监理方可视情形对承包人进行经济处罚，相关费用发包人可直接从工程款中扣除。
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附件
协议书附件：
附件1：承包人承揽工程项目一览表（略）
专用合同条款附件：
附件2：发包人供应材料设备一览表（略）
附件3：工程质量保修书
附件4：主要建设工程文件目录（略）
附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表（略）
附件6：承包人主要施工管理人员表（略）
附件7：承包人主要施工管理人员表（略）
附件8：履约担保格式（略）
附件9：预付款担保格式（略）
附件10：支付担保格式（略）
附件11：暂估价一览表（略）
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工程质量保修书

发包人（全称）：浙江台州高速公路集团股份有限公司
承包人（全称）：                                      
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就天和大厦钢结构除锈工程（工程全称）签订工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：本合同范围内的所有工程。
二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5 年；
3．装修工程为  2  年；
4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为   2  年；
5．供热与供冷系统为  2  个采暖期、供冷期；
6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为   2  年；
7．其他项目保修期限约定如下：     2年     。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为 24  个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
四、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4．质量保修完成后，由发包人组织验收。
五、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项：双方约定的其他工程质量保修事项：①工程质量保修期间，发包人已书面文件送达至承包人，即视为承包人已收到发包人的相关通知。②如承包人未按《工程质量保修书》所规定的期限内保修的，发包人可以委托他人修理，由此造成的一切责任（包括安全责任）由承包人承担，所需的保修费用从质量保证金中扣除，不足部分由承包人承担。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。



发包人（公章）：                    承包人（公章）：                     
地  址：                             地  址：                        
法定代表人（签章）：                   法定代表人（签章）：           
委托代理人（签字）：                   委托代理人（签字）：           
电  话：                             电  话：                     
传  真：                             传  真：                     
开户银行：                           开户银行：                  
账  号：                             账  号：                    
    邮政编码：                           邮政编码：                    
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第四部分  工程建设项目廉政责任书

工程项目名称：天和大厦钢结构除锈工程
工程项目地址：天和路95号 
建设单位（甲方）：浙江台州高速公路集团股份有限公司
施工单位（乙方）：                                      
为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。
　　第一条 甲乙双方的责任
　　（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。
　　（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。
　　（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。
　　（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
　　第二条 甲方的责任
　　甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：
　　（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
　　（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。
　　（三）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
　　（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。
　　（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。
　　第三条 乙方的责任
　　应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：
　　（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。
　　（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
　　（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
　　（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
　　第四条 违约责任
　　（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
　　（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
　　第五条 本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。
　　第六条 本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。
　　第七条 本责任书份数同合同份数。


甲方单位：（盖章）　　　　　　　　                　　乙方单位：（盖章）
法定代表人：　　　　　　　　　               　　　　　法定代表人：
地址：　　　　　　　　　　　　　               　　　　地址：
电话：　　　　　　　　　　　　　　　               　　电话：
年　月　日　　　　　　　　　　　　　               　　年　月　日
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第三章  图  纸
详见电子版施工图（如有）
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第四章  技术标准和要求
[bookmark: _Toc288556313][bookmark: _Toc394573957][bookmark: _Toc372899887][bookmark: _Toc22813][bookmark: _Toc283976561][bookmark: _Toc283886271][bookmark: _Toc282596326]1. 工程概况
1.1招标工程：天和大厦钢结构除锈工程 
1.2建设规模：详见施工图。
1.3项目预算：项目预算电子数据详见附件（仅供投标人参考）               
1.4建设地点：台州市椒江区天和路95号                     
[bookmark: _Toc19140][bookmark: _Toc372899888][bookmark: _Toc394573958][bookmark: _Toc288556314]2. 技术规范及标准
2.1 依据设计施工图纸和技术文件要求，本工程项目的材料、设备、施工必须达到以下现行中华人民共和国及省、市、行业的一切有关法规、规范的要求，如下述标准及规范要求有出入则以较严格者为准。
《工程测量通用规范》GB 55018-2021
《工程勘察通用规范》GB 55017-2021
《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008
《工程结构通用规范》GB 55001-2021
《地基与基础工程施工及验收规范》GB50209-2002
《建筑基坑支护技术规范》JGJ120-2012
《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2012、J220-2012
《混凝土结构通用规范》GB 55008-2021
《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50204-2015
《砌体结构通用规范》GB55007-2021
《混凝土外加剂应用技术规范》 GB50119-2013    
《钢结构通用规范》GB 55006-2021
《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB50018-2016  
《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》GB51022-2015  
《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB8923  
《木结构通用规范》GB55005-2021
《组合结构通用规范》GB55004-2021
《民用建筑通用规范》GB 55031-2022
《建筑防火通用规范》GB 55037-2022
《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017
《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013
《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB 50261-2017
《消防设施通用规范》GB 55036-2022
《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015
《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2022
《城乡排水工程项目规范》GB 55027-2022
《城市给水工程项目规范》GB 55026-2022
《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020-2021
《宿舍、旅馆建筑项目规范》GB 55025-2022
《安全防范工程通用规范》GB 55029-2022
《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016
《建筑机械使用安全技术规范》JGJ33-2012
《建筑环境通用规范》GB 55016-2021
《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021
《施工脚手架通用规范》GB 55023-2022
《既有建筑维护与改造通用规范》GB 55022-2021
《既有建筑鉴定与加固通用规范》GB 55021-2021
……
2.2以上技术规范由承包人自备，如有不足之处或未能达到国家最新标准时，承包人应使施工及选用的设备和材料符合最新版本的国家标准、规范。
2.3其他相关技术要求详见设计图纸和项目预算中的清单要求。
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[bookmark: _Toc66769197]3.1 材料选择
（1）本章节附件为“主要设备材料备选品牌一览表”， 投标人在投标时必须按表中所列的备选品牌之一进行报价。
（2）本招标文件涉及的其他主要材料及零星材料，各投标人须根据设计施工图的要求及意图按中高档的用材标准进行选材并报价，所有建筑材料要求采用在行业内有一定知名度的品牌，并符合环保要求，严禁选择不合设计要求的低档材料进行投标报价及组织施工实施。
[bookmark: _Toc66769198]3.2 材料的质量保证
（1）在免费保修期内，承包人对有缺陷的部位必须无偿地给予修理与更换，并承担一切由此引起的对发包人或第三者的直接损失，除非该缺陷是由于人为破坏或合同规定的不可抗因素造成的损坏。
（2）承包人必须对所承包的工程的质量负全部责任，其责任不因其他材料生产商提供的保证书而减轻或更改。
（3）材料检验结果证明其有害物质含量指标超标的产品不得在工程上使用。
3.3 供应要求
（1）本次招标承包范围内的建筑施工材料均由承包人根据本招标文件、设计图纸和国家有关规定的具体要求进行采购、运输、检验、保管，但发包人保留变更和指定材料的权利；所有建筑材料须有产品合格证和质量保证书，应先送样品，样品经设计方、监理方、发包人确认与招标要求一致后封存，批量供应时应与样品一致，并经相关部门检验合格后方可使用。
[bookmark: _Toc163749454][bookmark: _Toc66769200][bookmark: _Toc61168478]（2）由承包人采购的主要建筑材料，当承包人选定的产品质量达不到设计要求和预期质量目标时，发包人保留更换的权利，且中标价不予调整。
[bookmark: _Toc229990373][bookmark: _Toc21154][bookmark: _Toc394573960][bookmark: _Toc119983975][bookmark: _Toc283886273][bookmark: _Toc288556316][bookmark: _Toc91422889][bookmark: _Toc282596328][bookmark: _Toc283976563][bookmark: _Toc372899890]4．工程管理的要求
4.1 本工程发包范围内的工程项目，未经发包人同意一律不得分包。一经发现立即取消承包资格，作违约处理，并承担由此引起的一切经济损失。
4.2 承包人应严格按已确认设计图纸和施工技术方案组织施工，并无条件地接受发包人委托的监理单位对施工质量的监督和管理。
[bookmark: _Toc394573961][bookmark: _Toc282596329][bookmark: _Toc283976564][bookmark: _Toc28315][bookmark: _Toc372899891][bookmark: _Toc28823][bookmark: _Toc283886274][bookmark: _Toc229990374][bookmark: _Toc288556317]5．其他 /


第五章  评标办法
本工程项目的评标办法采用综合评估法
一、资格审查
评标委员会按照招标文件载明的资格后审条款，对投标人的企业资质等进行审查，凡不符合资格后审要求的，以无效标处理，不再进入下一阶段评审。
二、承诺审查
评标委员会按照招标文件载明的条款，对投标人的《台州市建设工程诚信投标承诺书》进行审查，凡不符合要求的，以无效标处理，不再进入下一阶段评审。
三、资信技术评审（10分）
1、技术文件评审（10分）
评标委员会成员针对投标人的技术文件进行评审，具体评分步骤如下：
①评标委员会将对有效的技术标进行全面评审，根据各投标人的各方面进行综合评审。
②经评标委员会讨论，统一类别后并按下表分值范围独立打分（小数点保留1位），再取平均分作为技术标的分数（小数点后保留2位，第3位四舍五入）。对类别划档意见分歧较大的，可以记名投票方式确定。
③技术文件的编写内容为：针对本工程的特点、难点分析和解决措施，以及重要部位的施工方案及安全保证措施。
④技术文件评分标准（10分）
	类别
	一类（好）
	二类（较好）
	三类（一般）
	四类（差）

	分值范围
	10.0~8.0
	8.0~6.0
	6.0~4.0
	4.0~2.0


3、资信技术标得分=投标人的信用评价分+技术文件得分
四、商务评审（90分） 
1、评标委员会对投标人的商务标进行审查，发现不符合招标文件要求的，应当否决其投标。
2、评标标底价（以元为单位，保留整数，小数点后第1位四舍五入）
最高投标限价乘以调整系数作为评标标底价，即评标标底价＝最高投标限价×调整系数。
调整系数＝（100-D）%，D值在0.00～0.99范围内随机抽取产生。先从0～9中抽取十分位数字X，再从0～9中抽取百分位数字Y，则抽取的D值即为0.XY；D值一经抽取，在整个招标过程中均不发生改动。
3、商务标得分（小数点后保留2位，小数点后第3位四舍五入）
投标人的投标报价等于评标标底价的得90分。偏离评标标底价的，每高于或每低于评标标底价1个百分点的均扣1分，即商务标得分=90-（|投标报价-评标标底价|/评标标底价）×100×1。
五、评标总得分的确定
投标人的评标总得分＝资信技术标得分＋商务标得分。
六、中标候选人的确定
评标委员会按评标总得分确定中标候选人，即总得分最高者为第一中标候选人，次高者为第二中标候选人。如出现总得分相同的，按以下优先顺序确定中标候选人推荐次序：
（一）资信技术标得分高者；
（二）投标报价低者；
（三）抽签确定。

                                            工程招标文件
天和大厦钢结构除锈工程（招标文件）                                                                    
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第六章  投标文件格式
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附件一：
天和大厦钢结构除锈工程
台州市建设工程诚信投标承诺书
本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：
一、将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加天和大厦钢结构除锈工程（工程项目名称）的投标；
二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；
三、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害招标人或其他投标人的合法权益；
四、不与招标人或招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；
五、不向招标人或者评标委员会成员行贿以牟取中标；
六、不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。
本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任。如已中标的，自动放弃中标资格；给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

法定代表人（签字或盖章）：     

投标人（盖章）：

日期：     年   月   日

天和大厦钢结构除锈工程（招标文件）                                                                      


附件二：
天和大厦钢结构除锈工程 
主要施工机械设备表
	序号
	设备名称
	规格型号
	数量
	设备能力
	进场时间
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	




法定代表人（签字或盖章）：     

投标人（盖章）：

日期：   年   月   日

附件三：
天和大厦钢结构除锈工程   
项目管理机构配备表
	职务
	姓名
	性别
	年龄
	职称
	本岗
工龄
	岗位证书号码
身份证号码
	备注

	项目负责人
	
	
	
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



法定代表人（签字或盖章）：     

投标人（盖章）：

日期：   年   月   日
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附件四：
天和大厦钢结构除锈工程   
项目实施人员一览表
	岗位名称
	姓名
	性别
	年龄
	本岗
工龄
	特种作业证书号码
身份证号码
	备注

	油漆技工
	
	
	
	
	
	至少配备3人，否则作无效标处理。


	电工
	
	
	
	
	
	至少配备1人，否则作无效标处理。


	电焊工
	
	
	
	
	
	至少配备1人，否则作无效标处理。


	……
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



法定代表人（签字或盖章）：     

投标人（盖章）：

日期：   年   月   日




附件五：
天和大厦钢结构除锈工程   
投 标 函
浙江台州高速公路集团股份有限公司：
一、根据你方                的招标文件，经考察现场和研究上述招标文件后，在全部同意招标文件内容前提下，我方保证： 
1、愿以总报价人民币   拾   万   仟   佰   拾   元，          ￥：          元,承包上述工程的施工、竣工和保修；
2、总工期：      日历天；
3、工程质量等级合格；
4、人员设备按本投标文件的部署及时到位。
二、如果我方中标，我方将按照招标文件规定提交履约担保，共同地和分别地承担责任。
三、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。
四、我方的投标担保已按招标文件的要求递交。
                                               

法定代表人（签字或盖章）：     

投标人（盖章）：

日期：   年   月   日
[bookmark: _Toc169487835][bookmark: _Toc155342591]
附件六：

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我         （姓名）系                       
        （投标人）的法定代表人，现授权委托我单位        （姓名）为我的代理人，以本单位的名义参加          （招标人）的     （工程名称）的投标。代理人在该工程招投标活动中的一切事务，我均予以承认。
代理人无转委权，特此委托。



投标人（盖章）：                                         
法定代表人（签字或盖章）：                                     
代理人：              性别：              年龄          
身份证号码：                  职务：                    
授权委托日期：            年          月            日
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Guangtong Consulting




